REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

Proyek / Bagpro

No. Paket Kontrak

Nama Paket H: K 1 Jalan Tompobalang - inggi Kec. Tompobul

Prop / Kab / Kodya : Propinsi Sulawesi Selatan Kab. Maros

Jumlah Harga Bobot KDN KLN TKDN
No. Divisi Uraian Pekerjaan (%) (Rp) (Rp) (%)
(Rupiah)

1 Umum 48.136.018,02 0.27% 28.410.908,0 2.347.038 0,16%)
2 Drainase 6.640.276.699,37 36,85% 5.424.775.909,6 1.215.500.790 30,11%)
3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 1.017.989.152,99 5,65% 813.584.172,2 204.404.981 4,52%
4 Pekerjaan Preventif - 0,00% 0,00%
5 Pekerasan Berbutir 8.253.100.083,44 45,80% 6.833.488.058,8 1.419.612.025 37,93%
6 Perkerasan Aspal - 0,00% - - 0,00%
7 Struktur 2.058.524.986,08 11,42% 1.549.441.854,3 509.083.132 8,60%)
8 Rehabilitasi Jembatan - 0,00%
9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain - 0,00% - - 0,00%
10 Pekerjaan Pemeliharaan - 0,00%

(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) 18.018.026.939,89 100,00% 14.649.700.902,9 3.350.947.964,88 81,31%

(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) = 11% x (A) 1.981.982.963,39 1.611.467.099,3 368.604.276,14

(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) 20.000.009.903,28 16.261.168.002,3 3.719.552.241,01

(D) DIBULATKAN 20.000.000.000,00

Terbil :
eroiang DUA PULUH MILYAR RUPIAH
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