
 Proyek / Bagpro :

 No. Paket Kontrak :

 Nama Paket : Peningkatan Jalan Tompobalang -Bontomatinggi Kec. Tompobulu

 Prop / Kab / Kodya : Propinsi Sulawesi Selatan Kab. Maros

Jumlah Harga Bobot KDN KLN TKDN

No. Divisi                     Uraian Pekerjaan (%) (Rp) (Rp) (%)

(Rupiah)

1 Umum 48.136.018,02            0,27% 28.410.908,0                2.347.038                     0,16%

2 Drainase 6.640.276.699,37       36,85% 5.424.775.909,6          1.215.500.790             30,11%

3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 1.017.989.152,99       5,65% 813.584.172,2             204.404.981                 4,52%

4 Pekerjaan Preventif -                                0,00% 0,00%

5 Pekerasan Berbutir 8.253.100.083,44       45,80% 6.833.488.058,8          1.419.612.025             37,93%

6 Perkerasan Aspal -                                0,00% -                                 -                                      0,00%

7 Struktur 2.058.524.986,08       11,42% 1.549.441.854,3          509.083.132                 8,60%

8 Rehabilitasi Jembatan -                                0,00%

9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain -                                0,00% -                                 -                                      0,00%

10 Pekerjaan Pemeliharaan -                                0,00%

  (A)    Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan  ) 18.018.026.939,89     100,00% 14.649.700.902,9        3.350.947.964,88        81,31%

  (B)    Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 11% x (A) 1.981.982.963,39       1.611.467.099,3          368.604.276,14           

  (C)    JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) 20.000.009.903,28     16.261.168.002,3        3.719.552.241,01        

  (D)    DIBULATKAN 20.000.000.000,00    

  Terbilang :

ANDI RUDY ALAM, ST. M.Si. Ir. MUHAMMAD ALIF HUSAENI, ST.

NIP. 19680602 200112 1 005 NIP. 19771020 200803 1 001

NIP. 19790515 201101 1 013 NIP. 19820220 201512 1 001

Diketahui, Diperiksa,

Kabid. Binamarga Dinas PUTRPP Sub Koordinator Jalan

REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

DUA PULUH MILYAR RUPIAH

Sub Koordinator Preservasi Jalan dan Jembatan Tim Perencana

MAROS,            05 JUNI      2025

Diperiksa , Dibuat ,

FADLY RASJID, ST. FERDINAN TAMBOLANG


