REKAPITULASI

PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

Proyek / Bagpro :
No. Paket Kontrak :
Nama Paket : **Peningkatan Jalan Tompobalang -Bontomatinggi Kec. Tompobulu**
Prop / Kab / Kodya : **Propinsi Sulawesi Selatan Kab. Maros**

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)	Bobot (%)	KDN (Rp)	KLN (Rp)	TKDN (%)
1	Umum	48.136.018,02	0,27%	28.410.908,0	2.347.038	0,16%
2	Drainase	6.640.276.699,37	36,85%	5.424.775.909,6	1.215.500.790	30,11%
3	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	1.017.989.152,99	5,65%	813.584.172,2	204.404.981	4,52%
4	Pekerjaan Preventif	-	0,00%			0,00%
5	Pekerasan Berbutir	8.253.100.083,44	45,80%	6.833.488.058,8	1.419.612.025	37,93%
6	Perkerasan Aspal	-	0,00%	-	-	0,00%
7	Struktur	2.058.524.986,08	11,42%	1.549.441.854,3	509.083.132	8,60%
8	Rehabilitasi Jembatan	-	0,00%			
9	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	-	0,00%	-	-	0,00%
10	Pekerjaan Pemeliharaan	-	0,00%			
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (*termasuk Biaya Umum dan Keuntungan*)	18.018.026.939,89	100,00%	14.649.700.902,9	3.350.947.964,88	81,31%
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)	1.981.982.963,39		1.611.467.099,3	368.604.276,14	
(C)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)	20.000.009.903,28		16.261.168.002,3	3.719.552.241,01	
(D)	DIBULATKAN	**20.000.000.000,00**				

Terbilang :

DUA PULUH MILYAR RUPIAH

MAROS, 05 JUNI 2025